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#0A皮带沿线电缆桥架改造施工招标技术文件
1 现状介绍
1.1燃料系统地沟#0A皮带外侧沿线电缆桥架受空间影响，水平敷设于约10cm高地脚角钢支架上，贴近地面，致皮带运行中撒落煤块煤粉堆积难清，槽盒锈蚀严重，危及电缆安全。需重做槽盒角钢支架，依据地形提升10-20cm高，刷漆防腐，槽盒全部更换为热镀锌槽盒，改善电气安全性能。
1.2地沟#0A皮带外侧沿线电缆桥架全长230米，槽盒规格长2000×宽200×高100mm，配套固定盖板，螺栓固定于角钢支架。等宽支架全长230米，中间做横撑。
2 工作内容、范围
2.1 燃料系统地沟#0A皮带外侧沿线电缆桥架改造。
2.1.1工程量范围：投标方拆除燃料系统#0A皮带机沿线旧电缆桥架，安装#0A皮带沿线新电缆桥架230米，包含电缆桥架支架制作安装，提升至20-30cm高，刷漆防腐。槽盒由招标方提供。
2.2.2 工程量范围界定：投标方负责提供本项目施工范围内所有辅材（包括氧气、乙炔、扎带、焊条、切割片等消耗性材料）；负责提供施工范围内的油漆等消耗材料；负责工程相关的安健环措施及材料费用；负责工程相关的安健环措施及材料费用；安装脚手架。
3 技术要求
3.1 项目进行所依据的标准和规范
火力发电设计技术规范DL5000-2000
电力工程电缆设计规范GB50217
钢制电缆桥架工程设计规范    CECS 31
焊接质量保证 金属材料的熔化焊   GB/Tl2468.1-4
建筑设计规范GB 50016
建筑电气工程施工质量验收规范   GB 50303
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范   GB 50168
外壳防护等级GB 4208
3.2 项目进行所需的现场条件
3.2.1地沟空间封闭，皮带运行时有一定粉尘浓度，电缆桥架拆除与安装需做好停电措施，防止做好防尘防火防爆等安全措施。
3.2.2施工区域电缆较多，防止触电、误伤电缆，有设备移动时，需做好安全隔离等。
3.3 技术规格、数据
3.3.1电缆桥架的安装技术要求
（1）电缆桥架更换时，新的电缆桥架必须按照原来电缆桥架走向进行更换。
（2）电缆桥架敷设时，桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的1／4以内，对于大跨距桥架最好放在支承架上对接，在有弯通或三通的地方则需单独增加支承点。
（3）更换电缆桥架时，禁止踩踏电缆，禁止损坏电缆，如果由于投标方的责任造成电缆损坏，则投标方负责无条件地按要求更换被损坏的电缆。
3.3.2电缆桥架支架的安装技术要求
（1）制作热镀锌角钢支架，角钢规格40×40mm×300mm。
（2）支架的钢材应平直，无显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内，切口处应无卷边、毛刺。
（3）钢支架应焊接牢固，无显著变形，焊接前厚度超过4mm的支架、钢件等应打坡口，焊缝均匀平整，焊缝长度应符合要求，不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷。
（4）支架应安装牢固，保证横平竖直，在有坡度的建筑物上安装支架应与建筑物的坡度、角度一致。
（5）严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位。
（6）固定支点间距不应大于1.5米，在转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点。
（7）电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距，现场制作的电缆桥架的支架必须满足要求，电缆桥架相邻二个托臂之间距离为1米左右。
（8）对于现场焊接处要做好防腐处理。
（9）电缆桥架所有悬臂段在必要时需进行加固。
3.3.3电缆整理的技术要求
电缆桥架内所有电缆必须按要求进行整理，桥架内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水平敷设的电缆通常每隔2m左右作一固定点；对于垂直敷设的电缆应每隔1—1.5m固定一次，在改变标高的端部也应予以固定。
3.3.4安装要求：电缆桥架的安装参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》04D701-3。
3.3.5提供施工设计图和材料清单。
3.4 项目所需设备
脚手架、梯子、支台、电焊机、氧气乙炔、切割机、扳手、钳子、螺丝刀等。
3.5 供货范围（由投标方列出）
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4 资质要求
4.1投标方需有建筑机电安装工程专业承包三级资质，尤以在电厂及燃料系统施工为优，生产工艺技术先进，符合国标等。
5. 其他要求
5.1本次施工由投标方负责，包工包料包管（包括未提到的必不可少的元件、装置、安装时必需的消耗材料和易损件等），材料必经招标方质量验收后才能投入使用，项目由招标方燃料部和安全技术部负责监督。
5.2投标方中标后，施工时应遵守招标方各项管理标准和制度，做好相关设备防护，保质保量无损伤地完成，若损坏招标方设备或降低性能，由投标方承担赔偿和完全修复责任。
5.3投标方施工工艺要按标准执行，选派具有丰富施工经验的施工人员参与本次施工，每道工序经招标方验收合格后才能进行下道工序。禁止使用淘汰技术、材料等，投标方保证产品的先进性和可用性，严格按规范进行施工。一年质保期内无条件处理问题。
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